ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12),

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.бр.ЈН МВ 05/2013

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

Поступак обустављен дана 23. маја 2013. године.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

Образложење:

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина, Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ.

Општи речник набавке: 50800000, Разне услуге поправке и одржавања.

4. Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке услуге износи 2.500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

5. Број примљених понуда и податке о понуђачима:

Примљена једна понуда од понуђача НПН ГРАДЊА ДОО 21000 Нови Сад, ул. Љубомира Ненадовића 3.

6. Разлог за обуставу поступка

Поступак јавне набавке услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ обуставља

се сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

Након отварања понуда 21.05.2013. године, настале су нове околности, а које се односе на чињеницу да је промењено место одржавања Конференције „4 мотора Европе“. Планирано место одржавања конференције је била сала у Скупштини АП Војводине, која је у ту сврху требала да се прилагоди односно да се изврше услуге које су биле предмет набавке. Након отварања понуда, Наручилац је добио обавештење да је у јуну месецу 2013. године планирана сала заузета због заказивања заседања седнице Скупштине АП Војводине. С обзиром на дуготрајност и сложеност послова демонтаже и монтаже мобилијара и поправке пода и на чињеницу да је скупштинска сала недоступна у време одржавања конференције, предложено је ново место - локација одржавања конференције.

Из напред наведених разлога престала је и потреба за предметном набавком.

7. Када ће поступак бити поново спроведен

Поступак неће бити поново спроведен.